IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota KUTAI TIMUR					Keterangan
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.1	**PROGRAM KEGIATAN/PEKERJAAN RUMAH DAN GEDUNG**							
	1. Pekerjaan Persiapan (SNI Edisi Rev. 2002)							
	1 Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 Meter	M^1	353.858,40	389.381,60	399.856,00	414.074,80	424.600,00	
	2 Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	M^1	524.648,40	577.236,60	592.821,00	613.889,80	629.600,00	
	3 Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 1,8 Meter	M^1	577.093,40	634.426,60	652.971,00	675.394,80	692.500,00	
	4 Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M^1	72.690,03	79.965,40	82.139,70	85.054,70	87.200,00	
	5 Pembuatan Kantor Sementara Dgn, Lantai Plesteran	M^2	1.933.075,00	2.127.760,00	2.182.833,00	2.263.189,00	2.319.700,00	
	6 Pembuatan Gedung Semen Dan Alat-alat	M^2	1.193.035,90	1.312.865,00	1.347.941,00	1.396.160,00	1.431.600,00	
	7 Pembuatan Rumah Jaga / Konstruksi Kayu	M^2	1.315.726,04	1.447.555,20	1.486.870,60	1.539.573,60	1.578.900,00	
	8 Membersihkan Lapangan Dan Perataan	M^2	15.845,00	17.430,00	17.905,00	18.540,00	19.000,00	
	9 Pembuatan Bedeng Buruh	M^2	1.220.817,94	1.343.694,20	1.379.096,60	1.428.740,60	1.465.000,00	
	10 Pembuatan Bak Adukan Ukuran (40 x 50 x 20) cm	M^2	2.870.042,39	3.157.053,70	3.243.156,25	3.357.958,50	3.444.100,00	
	11 Pembuatan Stegger Dari Bambu Ukuran (40 x 50 x 20) cm	M^3	70.383,50	77.467,20	79.505,80	82.360,40	84.500,00	
	12 Pembuatan Jalan Sementara	M^3	214.644,50	236.127,00	242.583,00	251.173,00	257.600,00	
	13 Bongkaran Beton Bertulang	M^3	644.417,50	708.982,60	728.348,80	754.181,50	773.300,00	
	14 Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	M^3	644.417,50	708.982,60	728.348,80	754.181,50	773.300,00	
	2. Pekerjaan Tanah (SNI 2835 : 2008)							
	1 Menggali 1 m^3 Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	M^3	70.782,50	77.875,00	80.002,50	82.840,00	84.900,00	
	2 Menggali 1 m^3 Tanah Biasa Sedalam 2 Meter	M^3	86.998,50	95.715,00	98.329,50	101.817,00	104.400,00	
	3 Menggali 1 m^3 Tanah Biasa Sedalam 3 Meter	M^3	103.489,10	113.857,00	116.966,70	121.115,20	124.200,00	
	4 Menggali 1 m^3 Tanah Keras Sedalam 1 Meter	M^3	94.193,60	103.632,00	106.463,20	110.239,20	113.000,00	
	5 Menggali 1 m^3 Tanah Cadas Sedalam 1 Meter	M^3	142.938,00	157.260,00	161.556,00	167.286,00	171.500,00	
	6 Menggali 1 m^3 Tanah Lumpur Sedalam 1 Meter	M^3	113.938,50	125.355,00	128.779,50	133.347,00	136.700,00	
	7 Mengerjakan 1 m^3 Stripping Tebing Sedalam 1 Meter	M^3	5.176,50	5.695,00	5.850,50	6.058,00	6.200,00	
	8 Membuang 1 m^3 Tanah Sejauh 15 Meter	M^3	31.007,00	34.114,00	35.046,00	36.289,00	37.200,00	
	9 Mengurug Kembali 1 m^3 Galian	M^3	3.389,17	3.728,33	3.830,00	3.965,83	4.100,00	
	10 Memadatkan 1 m^3 Tanah (per 20 cm)	M^3	51.765,00	56.950,00	58.505,00	60.580,00	62.100,00	
	11 Mengurug 1 m^3 Pasir Urug	M^3	345.113,00	379.630,00	389.961,00	403.816,00	414.100,00	
	12 Memasang 1 m^3 Lapisan Pudel Campuran 1KP : 3PP : 7TL	M^3	435.404,80	479.008,60	491.991,40	509.504,30	522.500,00	
	13 Memasang 1 m^3 Lapisan Pudel Campuran 1KP : 5TL	M^3	346.983,20	381.752,00	392.055,20	406.074,40	416.400,00	
	14 Memasang 1 m^2 Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	M^3	173.929,50	191.085,00	196.351,50	203.574,00	208.700,00	
	15 Mengurug 1 m^3 Sirtu Padat Untuk Peninggian Lantai Bangunan	M^3	374.362,50	411.755,00	423.092,50	438.050,00	449.200,00	
	3. Pekerjaan Pondasi (SNI 2836 : 2008)							
	1 Memasang 1 m^3 Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 3 PP	M^3	1.351.160,00	1.492.396,00	1.522.655,00	1.583.210,50	1.621.400,00	
	2 Memasang 1 m^3 Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 4 PP	M^3	1.280.979,50	1.414.021,00	1.444.174,50	1.500.663,00	1.537.200,00	
	3 Memasang 1 m^3 Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 5 PP	M^3	1.262.324,00	1.392.696,40	1.423.657,50	1.478.545,20	1.514.800,00	
	4 Memasang 1 m^3 Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 6 PP	M^3	1.236.756,00	1.364.001,60	1.395.165,00	1.448.421,30	1.484.100,00	
	5 Memasang 1 m^3 Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 8 PP	M^3	1.201.664,00	1.324.620,40	1.356.057,50	1.407.077,20	1.442.000,00	
	6 Memasang 1 m^3 Pondasi Batu Belah, campuran 1 KP : 1 SM : 2 PP	M^3	1.009.687,00	1.110.714,00	1.141.032,50	1.181.477,00	1.211.600,00	
	7 Memasang 1 m^3 Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 3 KP : 10 PP	M^3	1.165.152,80	1.283.552,20	1.315.423,30	1.364.032,70	1.398.200,00	
	8 Memasang 1 m^3 Pondasi Batu Belah, campuran 1/4 PC : 1 KP : 4 PP	M^3	1.137.886,40	1.252.959,80	1.285.033,40	1.331.910,20	1.365.500,00	
	9 Memasang 1 m^3 Batu Kosong (aanstamping)	M^3	862.043,70	948.289,80	974.179,50	1.008.688,20	1.034.500,00	
	10 Memasang 1 m^3 Pondasi Siklop 60% Beton Campuran 1 PC : 2 PB : 3 KR	M^3	4.244.708,50	4.673.831,00	4.787.202,00	4.970.215,00	5.093.700,00	
	11 Memasang 1 m^3 Pondasi Sumuran diameter 100 cm	M^3	1.434.642,70	1.583.998,00	1.617.167,90	1.680.818,40	1.721.600,00	
	4. Pekerjaan Pasangan Dinding (SNI 6879 : 2008)							
	1 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 2 PP	M^2	327.283,00	361.336,00	364.727,00	387.626,00	392.700,00	
	2 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M^2	313.704,00	346.082,60	349.604,50	371.622,30	376.400,00	
	3 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M^2	303.616,00	334.793,80	338.339,50	359.748,90	364.300,00	
	4 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 5 PP	M^2	299.785,00	330.449,20	334.102,00	355.218,60	359.700,00	
	5 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 6 PP	M^2	301.415,00	332.131,20	336.022,00	357.084,60	361.700,00	
	6 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1 Bata, campuran spesi 1 PC : 3 KP : 10 PP	M^2	701.734,60	772.219,00	788.567,10	825.353,20	842.100,00	
	7 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 2 PP	M^2	157.324,50	173.621,80	175.293,50	186.386,40	188.800,00	
	8 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M^2	151.095,50	166.646,00	168.341,50	179.053,00	181.300,00	
	9 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm, Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M^2	147.404,50	162.499,80	164.231,00	174.702,90	176.900,00	

IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota KUTAI TIMUR					Keterangan
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm,	M^2	145.102,50	159.913,00	161.668,00	171.989,50	174.100,00	
	Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 5 PP							
	11 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm,	M^2	144.374,50	159.071,40	160.874,00	171.122,70	173.200,00	
	Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 6 PP							
	12 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm,	M^2	141.676,50	156.049,00	157.863,50	167.946,00	170.000,00	
	Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 8 PP							
	13 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm,	M^2	143.472,50	157.964,00	159.934,50	170.025,50	172.200,00	
	Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 PC : 3 KP : 10 PP							
	14 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm,	M^2	124.220,30	136.652,00	138.272,90	147.451,80	149.100,00	
	Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 KP : 1 SM : 1 PP							
	15 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Merah Ukuran (5 x 11 x 22) cm,	M^2	126.787,90	139.476,40	141.174,70	150.455,60	152.100,00	
	Tebal 1/2 Bata, campuran spesi 1 KP : 1 SM : 2 PP							
	16 Memasang 1 m^2 Dinding HB 20, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M^2	409.881,90	451.789,80	462.161,80	480.277,20	491.900,00	
	17 Memasang 1 m^2 Dinding HB 20, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M^2	464.503,90	511.942,20	524.087,80	543.542,40	557.400,00	
	18 Memasang 1 m^2 Dinding HB 15, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M^2	373.673,20	411.354,80	421.915,00	437.443,00	448.400,00	
	19 Memasang 1 m^2 Dinding HB 15, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M^2	378.695,20	416.744,00	427.685,00	443.268,60	454.400,00	
	20 Memasang 1 m^2 Dinding HB 10, campuran spesi 1 PC : 3 PP	M^2	282.900,50	311.277,40	319.496,50	331.158,20	339.500,00	
	21 Memasang 1 m^2 Dinding HB 10, campuran spesi 1 PC : 4 PP	M^2	287.253,50	315.974,80	324.479,50	336.217,40	344.700,00	
	22 Memasang 1 m^2 Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm,	M^2	1.217.298,50	1.339.458,20	1.374.058,50	1.425.606,60	1.460.800,00	
	Campuran spesi 1 PC : 3 PP							
	23 Memasang 1 m^2 Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm,	M^2	1.213.386,50	1.335.065,00	1.369.701,00	1.420.996,50	1.456.100,00	
	Campuran spesi 1 PC : 4 PP							
	24 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Berongga Ekspose Ukuran (5 x 11 x 24) cm,	M^2	153.212,00	168.965,20	170.739,50	181.527,60	183.900,00	
	Campuran spesi 1 PC : 3 PP							
	5. Pekerjaan Plesteran							
	1 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 1 PP, Tebal 15 mm	M^2	79.432,80	87.853,20	89.437,10	93.122,80	95.300,00	
	2 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 2 PP, Tebal 15 mm	M^2	72.040,80	79.563,60	81.195,10	84.416,00	86.400,00	
	3 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 3 PP, Tebal 15 mm	M^2	69.067,20	76.219,20	77.886,40	80.909,90	82.900,00	
	4 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 4 PP, Tebal 15 mm	M^2	66.852,00	73.736,40	75.415,50	78.301,20	80.200,00	
	5 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 5 PP, Tebal 15 mm	M^2	65.848,80	72.601,20	74.304,10	77.115,80	79.000,00	
	6 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 6 PP, Tebal 15 mm	M^2	64.939,20	71.577,60	73.292,40	76.043,10	77.900,00	
	7 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 7 PP, Tebal 15 mm	M^2	64.519,20	71.101,20	72.827,90	75.546,40	77.400,00	
	8 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 8 PP, Tebal 15 mm	M^2	64.099,20	70.624,80	72.363,40	75.049,70	76.900,00	
	9 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 1/2 KP : 3 PP, Tebal 15 mm	M^2	64.971,00	71.652,60	73.301,90	76.096,00	78.000,00	
	10 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 2 KP : 8 PP, Tebal 15 mm	M^2	63.743,80	70.219,80	71.973,20	74.629,70	76.500,00	
	11 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 SM : 1 KP : 1 PP, Tebal 15 mm	M^2	55.697,70	61.279,20	62.944,20	65.183,40	66.800,00	
	12 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 SM : 1 KP : 2 PP, Tebal 15 mm	M^2	54.207,50	59.640,00	61.260,20	63.439,80	65.000,00	
	13 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 2 PP, Tebal 20 mm	M^2	96.461,00	106.532,00	108.719,50	113.030,30	115.800,00	
	14 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 3 PP, Tebal 20 mm	M^2	78.688,50	86.881,80	88.702,00	92.196,10	94.400,00	
	15 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 4 PP, Tebal 20 mm	M^2	89.410,60	98.617,20	100.864,20	104.722,80	107.300,00	
	16 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 5 PP, Tebal 20 mm	M^2	88.205,00	97.248,80	99.531,50	103.296,70	105.800,00	
	17 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 PC : 6 PP, Tebal 20 mm	M^2	86.860,20	95.738,80	98.033,40	101.712,00	104.200,00	
	18 Membuat 1 m^2 Plesteran 1 SM : 1 KP : 2 PP, Tebal 20 mm	M^2	78.821,90	86.721,60	89.074,10	92.245,50	94.600,00	
	19 Membuat 1 m^2 Berapen 1 PC : 5 PP, Tebal 15 mm	M^2	42.610,80	47.033,40	48.043,50	49.919,20	51.100,00	
	20 Membuat 1 m^2 Plesteran Skoning 1 PC : 2 PP, Tebal 10 mm	M^2	61.039,20	67.176,80	68.955,90	71.441,30	73.200,00	
	21 Membuat 1 m^2 Plesteran Granit 1 PC : 2 Granit, Tebal 10 mm	M^2	2.589.242,00	2.848.784,20	2.925.878,40	3.030.207,40	3.107.100,00	
	22 Membuat 1 m^2 Plesteran Teraso 1 PC : 2 Batu Teraso, Tebal 10 mm	M^2	499.742,00	550.784,20	564.878,40	585.207,40	599.700,00	
	23 Membuat 1 m^2 Plesteran Ciprat 1 PC : 2 PP	M^2	50.546,50	55.740,60	57.031,50	59.200,80	60.700,00	
	24 Membuat 1 m^2 Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah (= 20 m')	M^2	28.257,60	31.182,40	31.867,60	33.103,40	33.900,00	
	25 Membuat 1 m^2 Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock Ekspose (= 8 m')	M^2	13.758,00	15.184,60	15.513,70	16.118,20	16.500,00	
	26 Membuat 1 m^2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC : 2 PP	M^2	62.270,00	68.699,20	70.235,50	72.941,60	74.700,00	
	27 Membuat 1 m^2 Acian	M^2	36.685,00	40.459,00	41.388,00	42.968,00	44.000,00	
	6. Pekerjaan Kayu (SNI 3434 : 2008)							
	1 Membuat dan Memasang 1 m^3 Kusen Pintu dan	M^3	6.809.825,00	7.491.840,00	7.694.730,00	7.968.655,00	8.171.800,00	
	Kusen Jendela, Kayu Kelas I							
	2 Membuat dan Memasang 1 m^3 Kusen Pintu dan	M^3	6.845.850,00	7.531.320,00	7.735.490,00	8.010.640,00	8.215.000,00	
	Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III							
	3 Membuat dan Memasang 1 m^2 Pintu Klamp Standar,	M^2	289.584,90	318.595,00	327.212,80	338.871,80	347.500,00	
	Kayu Kelas II							
	4 Membuat dan Memasang 1 m^2 Pintu Klamp Sederhana,	M^2	269.584,90	296.595,00	304.612,80	315.471,80	323.500,00	
	Kayu Kelas III							
	5 Membuat dan Memasang 1 m^2 Daun Pintu Panel,	M^2	599.975,00	660.120,00	677.915,00	702.140,00	720.000,00	
	Kayu Kelas I atau II							
	6 Membuat dan Memasang 1 m^2 Pintu dan Jendela Kaca,	M^2	450.280,00	495.426,00	508.772,00	526.962,00	540.300,00	
	Kayu Kelas I atau II							

IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota					Keterangan
			KUTAI TIMUR					
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 Membuat dan Memasang 1 m^2 Pintu dan Jendela Jalusi,	M^2	677.975,00	745.920,00	766.055,00	793.400,00	813.600,00	
	Kayu Kelas I atau II							
	8 Membuat 1 m^2 Daun Pintu Kayu Lapis (plywood) Rangkap,	M^2	485.682,50	534.404,00	548.735,00	568.363,50	582.800,00	
	Rangka Tertutup Kayu Kelas II (lebar sampai 90 cm)							
	9 Membuat 1 m^2 Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose	M^2	532.840,00	586.292,00	602.017,80	623.554,20	639.400,00	
	Kayu Kelas I atau II							
	10 Memasang 1 m^2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	M^2	542.201,50	596.511,00	612.638,50	634.473,00	650.600,00	
	11 Memasang 1 m^2 Teakwood Rangkap, Rangka Expose	M^2	525.670,00	578.411,00	593.931,50	615.167,50	630.800,00	
	Kayu Kelas I							
	12 Memasang 1 m^2 Teakwood Rangkap Lapis Formika,	M^2	682.412,40	750.825,00	771.064,80	798.567,30	818.900,00	
	RangkaExspose kayu Kelas II							
	13 Memasang 1 m^3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional,	M^3	5.808.300,00	6.390.020,00	6.563.750,00	6.796.690,00	6.970.000,00	
	Kayu Kelas I, II dan III							
	14 Memasang 1 m^3 Konstruksi Kuda-kuda Exspose, Kayu Kelas I	M^3	7.457.882,50	8.204.999,00	8.427.610,50	8.727.193,00	8.949.500,00	
	15 Memasang 1 m^3 Konstruksi Gordeng, kayu Kelas II	M^3	4.997.540,00	5.497.948,00	5.647.726,00	5.847.786,00	5.997.000,00	
	16 Memasang 1 m^2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Kelas II	M^2	84.393,50	92.839,00	95.364,50	98.748,00	101.300,00	
	17 Memasang 1 m^2 Rangka Atap Genteng beton, Kayu Kelas II	M^2	94.293,50	103.729,00	106.551,50	110.331,00	113.200,00	
	18 Memasang 1 m^2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	M^2	691.792,20	760.978,80	781.725,00	809.406,00	830.200,00	
	19 Memasang 1 m^2 Rangka Langit-langit (50 x 100) cm,	M^2	115.298,50	126.842,00	130.280,00	134.914,50	138.400,00	
	Kayu Kelas II atau III							
	20 Memasang 1 m^2 Rangka Langit-langit (60 x 60) cm,	M^2	115.289,00	126.834,50	130.273,75	134.907,75	138.300,00	
	Kayu Kelas II atau III							
	21 Memasang 1 m^1 Listplank Ukuran (3 x 20) cm,	M^1	60.620,50	66.693,00	68.498,50	70.938,00	72.700,00	
	Kayu Kelas I atau Kelas II							
	22 Memasang 1 m^1 Listplank Ukuran (3 x 30) cm,	M^1	62.833,90	69.128,80	70.999,40	73.528,90	75.400,00	
	Kayu Kelas I atau Kelas II							
	23 Memasang 1 m^2 Rangka Dinding Pemisah (60 x 120) cm,	M^2	149.289,90	164.241,00	168.689,80	174.693,80	179.100,00	
	Kayu Kelas II atau III							
	24 Memasang 1 m^2 Dinding Pemisah Teakwood Rangkap,	M^2	256.523,00	282.204,00	289.865,50	300.174,00	307.800,00	
	Rangka Kayu Kelas II							
	25 Memasang 1 m^2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap,	M^2	249.705,00	274.748,00	282.112,00	292.189,00	299.600,00	
	Rangka Kayu Kelas II							
	26 Memasang 1 m^2 Dinidng Lambrizing dari Papan Kayu Kelas I	M^2	301.135,00	331.337,00	340.251,50	352.426,50	361.400,00	
	27 Memasang 1 m^2 Dinidng Lambrizing dari	M^2	39.393,74	43.356,80	44.495,63	46.092,78	47.300,00	
	Plywood Ukuran (120 x 240) cm							
	28 Memasang 1 m^2 Dinidng Bilik, Rangka Kayu Kelas III atau IV	M^2	271.666,80	298.792,60	306.911,00	317.794,20	326.000,00	
	7. Pekerjaan Beton (SNI 7394 : 2008)							
	1 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K 100),	M^3	1.610.682,43	1.823.011,20	1.828.765,40	1.861.184,40	1.932.800,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87							
	2 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 9,8 Mpa (K 125),	M^3	1.645.867,39	1.861.311,20	1.867.065,40	1.902.384,40	1.975.000,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,78							
	3 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 12,2 Mpa (K 150),	M^3	1.672.752,10	1.890.611,20	1.896.365,40	1.933.984,40	2.007.300,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,72							
	4 Membuat 1 m^3 Lantai Kerja Beton Mutu fc = 7,4 Mpa (K 100),	M^3	1.554.985,14	1.762.648,00	1.766.830,00	1.795.440,00	1.866.000,00	
	Slump (3 - 6) cm, w/c = 0,87							
	5 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K 175),	M^3	1.705.030,99	1.925.711,20	1.931.465,40	1.971.784,40	2.046.000,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66							
	6 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 16,9 Mpa (K 200),	M^3	1.735.419,92	1.958.911,20	1.964.665,40	2.007.584,40	2.082.500,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61							
	7 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 19,3 Mpa (K 225),	M^3	1.759.304,09	1.984.811,20	1.990.565,40	2.035.384,40	2.111.200,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58							
	8 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 21,7 Mpa (K 250),	M^3	1.774.071,11	2.001.111,20	2.006.865,40	2.052.984,40	2.128.900,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56							
	9 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 24,0 Mpa (K 275),	M^3	1.800.452,64	2.030.311,20	2.036.065,40	2.084.384,40	2.160.500,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,53							
	10 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 26,4 Mpa (K 300),	M^3	1.808.154,23	2.038.811,20	2.044.565,40	2.093.584,40	2.169.800,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52							
	11 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 28,8 Mpa (K 325),	M^3	1.890.970,62	2.130.084,00	2.137.402,50	2.191.120,00	2.269.200,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,49							
	12 Membuat 1 m^3 Beton Mutu fc = 31,2 Mpa (K 350),	M^3	1.901.540,28	2.141.784,00	2.149.102,50	2.203.720,00	2.281.800,00	
	Slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,48							
	13 Membuat 1 m^3 Beton Kedap Air dengan Strorox - 100	M^3	1.067.142,75	1.183.852,00	1.194.770,50	1.249.508,00	1.280.600,00	
	14 Membuat 1 m^1 PVC Waterstop Lebar 150 mm	M^1	236.673,00	260.395,20	267.393,90	276.905,40	284.000,00	
	15 Membuat 1 m^1 PVC Waterstop Lebar 200 mm	M^1	252.046,55	277.232,90	284.817,40	294.935,90	302.500,00	
	16 Membuat 1 m^1 PVC Waterstop Lebar 230 mm - 320 mm	M^1	357.220,65	392.903,90	403.668,60	417.923,10	428.700,00	
	17 Pembesian 10 kg dengan Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	270.549,10	297.293,30	306.151,30	316.221,80	324.700,00	
	18 Memasang 10 kg Kabel Presstressed Polos atau Strands	Kg	267.865,40	294.340,00	303.121,30	313.077,80	321.400,00	
	19 Memasang 10 kg Jaring Kawat Baja atau Wiremesh	Kg	27.747,70	30.513,80	31.312,50	32.478,50	33.300,00	
	20 Memasang 1 m^2 Bekisting untuk Pondasi	M^2	230.336,00	253.388,40	260.283,80	269.516,80	276.400,00	

IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota					Keterangan
			KUTAI TIMUR					
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21 Memasang 1 m^2 Bekisting untuk Sloof	M^2	247.836,00	272.638,40	280.058,80	289.991,80	297.400,00	
	22 Memasang 1 m^2 Bekisting untuk Kolom	M^2	464.878,00	511.502,20	525.392,90	543.929,40	557.900,00	
	23 Memasang 1 m^2 Bekisting untuk Balok	M^2	475.378,00	523.052,20	537.257,90	556.214,40	570.500,00	
	24 Memasang 1 m^2 Bekisting untuk Lantai	M^2	678.878,00	747.102,20	767.392,90	794.329,40	814.700,00	
	25 Memasang 1 m^2 Bekisting untuk Dinding	M^2	622.278,00	684.852,20	703.267,90	728.204,40	746.700,00	
	26 Memasang 1 m^2 Bekisting untuk Tangga	M^2	429.718,00	472.827,20	485.662,90	502.794,40	515.700,00	
	27 Memasang 1 m^2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	M^2	66.419,90	73.091,80	75.080,56	77.722,08	79.700,00	
	28 Membuat 1 m^3 Pondasi Beton Bertulang	M^3	6.475.634,90	7.131.892,80	7.303.822,40	7.582.467,40	7.770.800,00	
	(150 kg besi + bekisting)							
	29 Membuat 1 m^3 Sloof Beton Bertulang	M^3	7.964.321,00	8.768.951,20	8.983.792,40	9.324.919,40	9.557.200,00	
	(200 kg besi + bekisting)							
	30 Membuat 1 m^3 Kolom Beton Bertulang	M^3	13.125.792,00	14.446.691,20	14.812.542,40	15.365.131,40	15.751.000,00	
	(300 kg besi + bekisting)							
	31 Membuat 1 m^3 Balok Beton Bertulang	M^3	10.072.237,50	11.088.568,20	11.366.349,90	11.791.126,40	12.086.700,00	
	(200 kg besi + bekisting)							
	32 Membuat 1 m^3 Plat Beton Bertulang	M^3	9.542.135,00	10.506.731,00	10.770.282,00	11.170.262,00	11.450.600,00	
	(150 kg besi + bekisting)							
	33 Membuat 1 m^3 Dinding Beton Bertulang	M^3	8.993.754,90	9.903.112,80	10.150.252,40	10.528.617,40	1.721.600,00	
	(150 kg besi + bekisting)							
	34 Membuat 1 m^3 Dinding Beton Bertulang	M^3	9.350.741,00	10.294.701,20	10.550.882,40	10.946.959,40	11.220.900,00	
	(200 kg besi + bekisting)							
	35 Membuat 1 m^1 Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm	M^1	113.522,40	124.970,40	128.072,10	132.911,60	136.200,00	
	36 Membuat 1 m^1 Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	M^1	155.045,90	170.689,00	174.938,70	181.523,90	186.100,00	
	8. Pekerjaan Penutup Atap (SNI Edisi Rev. 2002)							
	1 Pasang Atap Genteng Pelantong Kecil	M^2	23.502,00	25.858,20	26.558,90	27.505,40	28.200,00	
	2 Pasang Atap Genteng Kodok / Glazuur	M^2	23.502,00	25.858,20	26.558,90	27.505,40	28.200,00	
	3 Pasang Bubung Genteng Kodok Glazuur	M^2	86.120,60	94.989,20	97.154,20	100.870,80	103.300,00	
	4 Pasang Bubung Genteng Palentong Besar	M^2	86.120,60	94.989,20	97.154,20	100.870,80	103.300,00	
	5 Pasang Roof Light Fibreglass (180 x 90) cm	M^2	61.635,20	67.780,20	69.666,20	72.091,80	74.000,00	
	6 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,50 x 0,92 m) x 5 mm	M^2	45.204,00	49.730,20	51.061,90	52.916,40	54.200,00	
	7 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,25 x 0,92 m) x 5 mm	M^2	48.212,00	53.038,80	54.457,10	56.439,60	57.900,00	
	8 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,00 x 0,92 m) x 5 mm	M^2	49.187,00	54.133,80	55.567,10	57.564,60	59.000,00	
	9 Pasang Atap Asbes Gelombang (1,80 x 0,92 m) x 5 mm	M^2	53.912,00	59.308,80	60.892,10	63.114,60	64.700,00	
	10 Pasang Atap Asbes Gelombang (3,00 x 1,05 m) x 4 mm	M^2	93.512,00	102.883,80	105.667,10	109.389,60	112.200,00	
	11 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,70 x 1,05 m) x 4 mm	M^2	59.138,00	65.044,80	66.811,10	69.219,60	71.000,00	
	12 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,40 x 1,05 m) x 4 mm	M^2	53.804,00	59.206,80	60.805,10	62.961,60	64.600,00	
	13 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,10 x 1,05 m) x 4 mm	M^2	56.624,00	62.281,80	64.009,10	66.255,60	67.900,00	
	14 Pasang Atap Asbes Gelombang (1,50 x 1,05 m) x 4 mm	M^2	50.198,00	55.243,80	56.716,10	58.758,60	60.200,00	
	15 Pasang Atap Asbes Gelombang (3,00 x 1,08 m) x 6 mm	M^2	88.772,00	97.678,80	100.297,10	103.899,60	106.500,00	
	16 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,70 x 1,08 m) x 6 mm	M^2	99.222,00	109.192,80	112.115,10	116.135,60	119.100,00	
	17 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,40 x 1,08 m) x 6 mm	M^2	101.422,00	111.616,80	114.603,10	118.711,60	121.700,00	
	18 Pasang Atap Asbes Gelombang (2,10 x 1,08 m) x 6 mm	M^2	101.422,00	111.616,80	114.603,10	118.711,60	121.700,00	
	19 Pasang Atap Asbes Gelombang (1,80 x 1,08 m) x 6 mm	M^2	106.214,00	116.887,80	120.019,10	124.305,60	127.500,00	
	20 Pasang Bubung Stel Gelombang 0,92 m	M^1	389.539,50	428.920,40	439.920,50	455.607,40	467.400,00	
	21 Pasang Nok Stel Gelombang 1,05 m	M^1	328.969,50	362.110,40	371.670,50	384.687,40	394.800,00	
	22 Pasang Nok Stel Gelombang 1,08 m	M^1	334.314,50	368.155,40	377.675,50	391.057,40	401.200,00	
	23 Pasang Nok Paten 0,92 m	M^1	309.619,50	340.840,40	349.680,50	362.127,40	371.500,00	
	24 Pasang Nok Paten 1,05 m	M^1	319.699,50	352.000,40	361.080,50	373.887,40	383.600,00	
	25 Pasang Nok Paten 1,08 m	M^1	305.779,50	336.640,40	345.360,50	357.567,40	366.900,00	
	26 Pasang Nok Stel Rata 0,92 m	M^1	308.746,30	339.896,20	348.777,00	361.059,00	370.500,00	
	27 Pasang Nok Stel Rata 1,05 m	M^1	304.669,50	335.410,40	344.170,50	356.287,40	365.600,00	
	28 Pasang Atap Genteng Beton	M^2	118.960,00	130.974,00	134.130,00	138.721,00	142.800,00	
	29 Pasang Atap Genteng Metal	M^2	130.545,00	143.618,00	147.542,00	152.756,00	156.700,00	
	30 Pasang Atap Sirap	M^2	167.972,70	182.743,80	190.274,80	198.356,40	201.600,00	
	31 Pasang Nok Genteng Beton	M^1	134.652,00	148.627,20	152.061,00	157.716,60	161.600,00	
	32 Pasang Nok Genteng Metal	M^1	84.175,40	92.604,00	95.109,30	98.510,80	101.000,00	
	33 Pasang Nok Sirap	M^2	96.771,46	106.481,80	109.354,50	113.251,50	116.100,00	
	34 Pasang Atap Seng Gelombang	M^2	92.446,00	101.730,40	104.475,80	108.192,80	110.900,00	
	35 Pasang Atap Nok Seng	M^2	55.249,40	60.795,20	62.438,20	64.660,20	66.300,00	
	36 Pasang Atap Aluminium	M^2	138.417,40	152.272,20	156.440,20	161.984,20	166.100,00	
	37 Pasang Nok Aluminium	M^1	147.680,00	162.456,00	166.901,00	172.798,00	177.200,00	
	38 Pasang Aluminium Foill / Sisalation	M^2	48.338,40	53.168,00	54.580,80	56.574,80	58.000,00	

IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota KUTAI TIMUR					Keterangan
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9. Pekerjaan Langit - langit (SNI 2839 : 2008)							
	1 Memasang 1 m^2 Langit-langit Asbes Semen, tebal 4 mm, 5 mm dan 6 mm	M^2	108.182,10	119.047,80	122.257,80	126.585,80	129.800,00	
	2 Memasang 1 m^2 Langit-langit Akustik ukuran (30 x 30) cm	M^2	798.892,20	878.308,80	903.084,00	934.137,00	958.700,00	
	3 Memasang 1 m^2 Langit-langit Akustik ukuran (30 x 60) cm	M^2	684.193,50	752.619,00	773.022,50	800.630,00	821.000,00	
	4 Memasang 1 m^2 Langit-langit Akustik ukuran (60 x 120) cm	M^2	585.343,50	643.899,00	661.382,50	684.810,00	702.400,00	
	5 Memasang 1 m^2 Langit-langit Triplek ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4mm dan 6 mm	M^2	47.331,00	52.089,00	53.467,00	55.383,00	56.800,00	
	6 Memasang 1 m^2 Langit-langit Lambriziring Kayu, tebal 9 mm	M^2	217.248,00	239.022,00	245.489,00	254.241,00	260.700,00	
	7 Memasang 1 m^2 Langit-langit Gypsum Board ukuran (120 x 240 x 9) mm, tebal 9 mm	M^2	45.484,00	50.040,00	51.395,50	53.235,00	54.600,00	
	8 Memasang 1 m^1 List Plafond Gypsum Profil	M^2	37.748,55	41.578,50	42.624,85	44.156,10	45.300,00	
	9 Memasang 1 m^2 Langit-langit Akustik ukuran (60 x 120) cm + Rangka Aluminium	M^2	1.158.982,50	1.275.060,00	1.309.467,50	1.355.925,00	1.390.800,00	
	10 Memasang 1 m^1 List Langit-langit Kayu Profil	M^2	443.505,40	487.880,00	501.125,30	518.898,80	532.200,00	
	10. Pekerjaan Sanitasi (SNI Rev. 2002)							
	1 Memasang Kloset Duduk / Jongkok	BH	1.460.430,90	1.606.559,40	1.650.339,20	1.708.834,20	1.752.500,00	
	2 Memasang Kloset Jonkok Porselen	BH	764.778,00	841.516,00	864.141,00	894.929,00	917.700,00	
	3 Memasang Kloset Jonkok Teraso	BH	575.873,00	633.686,00	650.346,00	674.159,00	691.000,00	
	4 Memasang Urinoir	BH	1.196.920,00	1.316.796,00	1.352.405,00	1.400.613,00	1.436.300,00	
	5 Memasang Wastafel	BH	1.965.431,00	2.162.316,00	2.220.850,00	2.299.763,00	2.358.500,00	
	6 Memasang Bak Mandi Teraso Volume 0,3 m^3	BH	631.112,00	694.454,00	713.085,00	738.583,00	757.300,00	
	7 Memasang Bak Mandi Fibreglass Volume 0,3 m^3	BH	1.128.423,00	1.241.466,00	1.275.099,00	1.320.494,00	1.354.100,00	
	8 Memasang Bak Mandi Batu Bata Volume 0,3 m^3	BH	1.331.756,10	1.471.640,00	1.503.680,00	1.558.710,00	1.598.100,00	
	9 Memasang Badkip Porselen	BH	1.208.030,00	1.328.815,00	1.365.122,50	1.413.370,00	1.449.600,00	
	10 Membuat Bak Beton Volume 1 m^3 Air	BH	9.905.490,00	10.894.640,00	11.185.090,00	11.591.990,00	11.886.600,00	
	11 Memasang Bak Fibreglass Volume 1 m^3 Air	BH	1.549.928,00	1.705.160,00	1.751.320,00	1.813.720,00	1.859.900,00	
	12 Memasang Pipa Penyalur Air Limbah Jenis Pipa Tanah, diameter 15 cm	M^1	91.127,35	100.198,90	102.957,15	106.600,90	109.400,00	
	13 Memasang Pipa Penyalur Air Limbah Jenis Pipa Tanah, diameter 20 cm	M^1	158.234,90	174.143,60	178.804,70	185.219,80	189.900,00	
	14 Memasang Pipa Beton, diameter 15 cm - 20 cm	M^1	149.580,00	164.699,70	168.956,00	175.108,40	179.500,00	
	15 Memasang Pipa Beton, diameter 30 cm - 100 cm	M^1	375.166,00	412.973,80	423.709,90	439.104,60	450.200,00	
	16 Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (30 x 30) cm, tinggi 35	BH	613.999,05	676.800,20	692.938,95	718.958,50	736.800,00	
	17 Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (45 x 45) cm, tinggi 50	BH	500.039,00	552.373,40	563.336,40	585.999,80	600.000,00	
	18 Memasang Bak Kontrol Pasangan Batu Bata ukuran (60 x 60) cm, tinggi 60	BH	783.750,10	865.570,00	883.064,80	918.421,20	940.500,00	
	19 Memasang Pipa Galvanis Diameter 1/2"	M^1	103.877,10	114.244,80	117.334,50	121.549,40	124.700,00	
	20 Memasang Pipa Galvanis Diameter 3/4"	M^1	122.570,10	134.904,80	138.574,50	143.369,40	147.100,00	
	21 Memasang Pipa Galvanis Diameter 1"	M^1	178.509,60	196.444,80	201.614,50	208.929,40	214.200,00	
	22 Memasang Pipa Galvanis Diameter 1 1/2"	M^1	255.346,92	280.851,00	288.551,14	298.793,64	306.400,00	
	23 Memasang Pipa Galvanis Diameter 3"	M^1	684.030,42	752.391,00	772.851,14	800.313,64	820.800,00	
	24 Memasang Pipa Galvanis Diameter 4"	M^1	878.201,89	966.066,30	992.381,68	1.027.525,08	1.053.800,00	
	25 Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1/2"	M^1	51.496,14	56.637,00	58.110,38	60.257,88	61.800,00	
	26 Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 3/4"	M^1	59.711,14	65.717,00	67.410,38	69.897,88	71.700,00	
	27 Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1"	M^1	62.966,14	69.277,00	71.190,38	73.577,88	75.600,00	
	28 Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 1 1/2"	M^1	82.651,14	90.977,00	93.350,38	96.657,88	99.200,00	
	29 Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 2"	M^1	114.134,21	125.495,50	128.945,57	133.606,82	137.000,00	
	30 Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 2 1/2"	M^1	151.750,14	166.977,00	171.430,38	177.597,88	182.100,00	
	31 Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 3"	M^1	235.564,18	259.150,80	266.176,11	275.518,26	282.700,00	
	32 Memasang Pipa PVC Type AW Diameter 4"	M^1	341.444,68	375.570,80	385.816,11	399.518,26	409.700,00	
	33 Memasang Bak Cuci Piring Stainless Steel	BH	1.121.280,95	1.233.432,50	1.267.063,65	1.311.919,90	1.345.500,00	
	34 Memasang Bak Cuci Piring Teraso	BH	730.380,95	804.012,50	824.938,65	854.784,90	876.500,00	
	35 Memasang Kran Diameter 3/4" atau 1/2"	BH	40.044,00	44.102,00	45.202,50	46.851,00	48.100,00	
	36 Memasang Floor Drain	BH	92.611,50	101.857,00	104.652,50	108.396,00	111.100,00	
	11. Pekerjaan Besi & Aluminium (SNI 7393 : 2008)							
	1 Memasang 1 kg Besi Profil	Kg	38.745,10	42.609,40	43.736,50	45.346,00	46.500,00	
	2 Memasang 1 kg Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	26.670,10	29.384,40	30.166,50	31.201,00	32.000,00	
	3 Mengerjakan 100 kg Pekerjaan Perakitan	Kg	85.184,33	93.712,15	96.267,48	99.661,35	102.200,00	
	4 Membuat 1 m^2 Pintu Besi Plat Baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	M^2	1.102.953,10	1.213.249,00	1.244.446,20	1.292.447,20	1.323.500,00	

IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota KUTAI TIMUR					Keterangan
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 Mengerjakan 10 cm Pengelasan dengan Las Listrik	M^2	67.314,07	74.038,80	76.063,60	78.776,60	80.800,00	
	6 Membuat 1 m^2 Rangka Jendela Besi Scuare Tube	M^2	1.367.253,70	1.504.692,00	1.544.164,00	1.599.169,00	1.640.700,00	
	(25 x 5) cm							
	7 Memasang 1 m^2 Pintu Rolling Door Besi	M^2	527.227,80	579.954,00	595.774,60	616.967,60	632.700,00	
	8 Memasang 1 m^2 Pintu Lipat (Folding Door)	M^2	437.135,40	480.859,60	493.945,00	511.438,00	524.600,00	
	9 Memasang 1 m^2 Sunscreen Alluminium	M^2	899.621,20	989.620,00	1.016.580,40	1.052.558,40	1.079.500,00	
	10 Memasang 1 m^2 Rolling Door Alluminium	M^2	571.435,00	628.590,00	645.775,00	668.650,00	685.700,00	
	11 Memasang 1 m^1 Kusen Pintu Alluminium	M^1	144.906,54	159.454,92	163.694,77	169.537,02	173.900,00	
	12 Memasang 1 m^2 Pintu Alluminium Strip lebar 8 cm	M^2	1.082.966,61	1.191.777,10	1.224.082,12	1.267.401,72	1.299.600,00	
	13 Memasang 1 m^2 Pintu Kaca Rangka Alluminium	M^2	453.845,61	499.640,10	512.428,12	530.838,72	544.600,00	
	14 Memasang 1 m^2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	M^2	75.295,90	82.847,00	85.083,80	88.122,80	90.400,00	
	15 Memasang 1 m^2 Teralis Besi Strip (2 x 3) mm	M^2	1.360.600,50	1.497.947,60	1.536.423,70	1.591.218,90	1.632.700,00	
	16 Memasang 1 m^2 Kawat Nyamuk	M^2	396.052,30	436.153,40	447.087,90	463.087,00	475.300,00	
	17 Memasang 1 m^2 Jendela Nako & Tralis	M^2	702.821,30	773.289,00	794.509,10	822.404,60	843.400,00	
	18 Memasang 1 m^1 Talang Datar/Jurai Seng BJLS 28	M^1	224.755,16	247.304,50	253.982,40	263.025,40	269.700,00	
	lebar 90 cm							
	19 Memasang 1 m^1 Talang 1/2 Lingkaran D-15 cm,	M^1	167.974,40	184.850,00	189.845,80	196.591,80	201.600,00	
	Seng Plat BJLS 30 lebar 45 cm							
	12. Pekerjaan Kunci & Kaca (SNI Rev. 2002)							
	1 Pasang Kunci Tanam Antik	BH	376.661,90	414.365,00	425.627,30	440.739,80	452.000,00	
	2 Pasang Kunci Tanam Biasa	BH	138.051,50	151.837,00	155.972,50	161.536,00	165.700,00	
	3 Pasang Kunci Tanam Kamar Mandi	BH	244.325,75	268.768,50	276.061,25	285.868,00	293.200,00	
	4 Pasang Kunci Silinder	BH	251.416,83	276.628,75	284.112,28	294.206,65	301.700,00	
	5 Pasang Engsel Pintu	BH	56.190,48	61.816,25	63.481,83	65.759,95	67.400,00	
	6 Pasang Engsel Jendela Kupu-kupu	BH	44.493,65	48.977,50	50.254,55	52.073,30	53.400,00	
	7 Pasang Engsel Angin	BH	82.823,00	91.114,00	93.605,00	96.892,00	99.400,00	
	8 Pasang Spring Knip	BH	116.390,48	128.016,25	131.481,83	136.159,95	139.700,00	
	9 Pasang Kait Angin	BH	40.290,48	44.316,25	45.481,83	47.159,95	48.300,00	
	10 Pasang Door Closer	BH	269.868,25	296.887,50	304.972,75	315.766,50	323.800,00	
	11 Pasang Kunci Selot	BH	115.387,30	126.955,00	130.409,10	135.046,60	138.500,00	
	12 Pasang Pegangan Pintu/Door Holder	BH	164.268,25	180.687,50	185.572,75	192.266,50	197.100,00	
	13 Pasang Door Stop	BH	39.193,65	43.077,50	44.254,55	45.873,30	47.000,00	
	14 Pasang Rel Pintu Dorong	BH	1.375.661,90	1.513.265,00	1.554.527,30	1.609.539,80	1.650.800,00	
	15 Pasang Kunci Lemari	BH	105.884,13	116.493,75	119.636,38	123.933,25	127.100,00	
	16 Pasang Kaca, tebal 3 mm	M^2	156.998,48	172.696,25	177.441,83	183.719,95	188.400,00	
	17 Pasang Kaca, tebal 5 mm	M^2	219.566,48	241.556,25	248.061,83	256.869,95	263.500,00	
	18 Pasang Kaca, tebal 8 mm	M^2	230.216,09	253.234,10	260.126,13	269.341,93	276.300,00	
	19 Pasang Kaca Buram, tebal 12 mm	M^2	883.869,13	972.268,75	998.776,38	1.034.128,25	1.060.600,00	
	20 Pasang Kaca Cermin, tebal 5 mm	M^2	346.770,48	381.476,25	391.831,83	405.699,95	416.100,00	
	21 Pasang Kaca Cermin, tebal 6 mm	M^2	408.370,48	449.236,25	461.461,83	477.749,95	490.000,00	
	22 Pasang Kaca Cermin, tebal 8 mm	M^2	366.066,09	402.724,10	413.686,13	428.291,93	439.300,00	
	23 Pasang Kaca "Wireglass" tebal 5 mm	M^2	890.390,48	979.436,25	1.006.181,83	1.041.719,95	1.068.500,00	
	24 Pasang Kaca Patri, tebal 5 mm	M^2	1.380.550,48	1.518.656,25	1.560.031,83	1.615.259,95	1.656.700,00	
	13. Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding (SNI 7395 : 2008)							
	1 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin PC Abu-abu ukuran	M^2	179.150,35	197.203,20	201.990,35	209.811,10	215.000,00	
	(40 x 40) cm							
	2 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin PC Abu-abu ukuran	M^2	170.690,97	188.070,00	192.621,80	200.103,30	204.800,00	
	(30 x 30) cm							
	3 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin PC Abu-abu ukuran	M^2	153.181,85	169.977,60	172.190,15	178.846,90	183.800,00	
	(20 x 20) cm							
	4 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Warna ukuran (40 x 40) cm	M^2	170.928,35	188.474,70	192.955,35	200.325,60	205.100,00	
	5 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Warna ukuran (30 x 30) cm	M^2	164.017,99	181.368,70	185.633,85	191.497,60	196.800,00	
	6 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Warna ukuran (20 x 20) cm	M^2	143.589,35	159.475,10	161.428,65	167.688,40	172.300,00	
	7 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Teraso ukuran (40 x 40) cm	M^2	168.165,85	185.159,70	189.640,35	197.010,60	201.800,00	
	8 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Teraso ukuran (30 x 30) cm	M^2	160.280,56	176.664,00	180.930,30	187.982,80	192.300,00	
	9 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Granit ukuran (40 x 40) cm	M^2	487.731,85	536.549,70	550.975,35	570.942,60	585.300,00	
	10 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Granit ukuran (30 x 30) cm	M^2	392.682,65	431.831,50	443.218,80	459.765,80	471.200,00	
	11 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Teralux ukuran (40 x 40) cm	M^2	436.418,00	480.270,20	492.708,90	510.689,90	523.700,00	
	12 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Teralux ukuran (30 x 30) cm	M^2	405.263,45	446.145,20	457.534,40	474.083,90	486.300,00	
	13 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Teralux Marmer ukuran	M^2	515.667,19	567.702,80	582.523,10	603.520,10	618.800,00	
	(60 x 60) cm							
	14 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Teralux Marmer ukuran	M^2	460.609,00	507.073,20	520.174,90	538.798,90	552.700,00	
	(40 x 40) cm							
	15 Memasang 1 m^2 Lantai Ubin Teralux Marmer ukuran	M^2	439.470,64	484.129,20	496.705,40	514.441,90	527.400,00	
	(30 x 30) cm							

IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota KUTAI TIMUR					Keterangan
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16 Memasang 1 m^1 Plint Ubin PC Abu-abu ukuran (15 x 20) cm	M^1	30.081,50	33.127,00	33.751,30	35.293,00	36.100,00	
	17 Memasang 1 m^1 Plint Ubin PC Abu-abu ukuran (10 x 30) cm	M^1	26.549,01	29.258,40	29.870,80	31.178,70	31.900,00	
	18 Memasang 1 m^1 Plint Ubin PC Abu-abu ukuran (10 x 40) cm	M^1	29.280,90	32.189,80	33.147,00	34.206,90	35.100,00	
	19 Memasang 1 m^1 Plint Ubin PC Warna ukuran (10 x 20) cm	M^1	25.946,40	28.842,40	29.464,80	30.419,70	31.100,00	
	20 Memasang 1 m^1 Plint Ubin PC Warna ukuran (10 x 30) cm	M^1	26.161,27	28.749,52	29.374,30	30.685,36	31.400,00	
	21 Memasang 1 m^1 Plint Ubin PC Warna ukuran (10 x 40) cm	M^1	26.169,00	28.842,40	29.464,80	30.684,70	31.400,00	
	22 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Teraso ukuran (10 x 30) cm	M^1	26.991,32	29.721,40	30.343,80	31.651,70	32.400,00	
	23 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Teraso ukuran (10 x 40) cm	M^1	28.066,40	30.962,40	31.584,80	32.804,70	33.700,00	
	24 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Granit ukuran (10 x 40) cm	M^1	27.176,00	29.902,40	30.789,80	31.744,70	32.600,00	
	25 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Granit ukuran (10 x 30) cm	M^1	27.001,87	29.733,02	30.355,75	31.664,06	32.400,00	
	26 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Teralux Kerang ukuran	M^1	28.076,95	30.974,02	31.596,75	32.817,06	33.700,00	
	(10 x 40) cm							
	27 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Teralux Kerang ukuran	M^1	27.001,87	29.733,02	30.355,75	31.664,06	32.400,00	
	(10 x 30) cm							
	28 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Teralux Marmer ukuran	M^1	37.513,73	41.294,02	42.426,75	43.892,06	45.000,00	
	(10 x 60) cm							
	29 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Teralux Marmer ukuran	M^1	34.012,95	37.334,02	38.486,75	39.707,06	40.800,00	
	(10 x 40) cm							
	30 Memasang 1 m^1 Plint Ubin Teralux Marmer ukuran	M^1	31.740,62	35.028,02	36.003,75	37.312,06	38.100,00	
	(10 x 30) cm							
	31 Memasang 1 m^2 Lantai Teraso Cor Ditempat,	M^2	95.621,40	105.210,00	108.055,80	111.898,80	114.700,00	
	Tebal 3 cm							
	32 Memasang 1 m^2 Lantai Keramik Artistik ukuran	M^2	190.712,00	209.800,20	213.826,50	225.276,60	228.900,00	
	(10 x 20) cm							
	33 Memasang 1 m^2 Lantai Keramik Artistik ukuran	M^2	180.819,00	196.557,00	200.664,00	206.906,50	217.000,00	
	(10 x 10) cm atau (5 x 20) cm							
	34 Memasang 1 m^2 Lantai Keramik ukuran (33 x 33) cm	M^2	236.732,56	261.017,00	266.966,00	277.050,50	284.100,00	
	35 Memasang 1 m^2 Lantai Keramik ukuran (30 x 30) cm	M^2	204.906,00	226.007,00	231.131,00	239.758,50	245.900,00	
	36 Memasang 1 m^2 Lantai Keramik ukuran (20 x 20) cm	M^2	230.660,00	254.316,00	260.915,00	269.870,50	276.800,00	
	37 Memasang 1 m^2 Lantai Keramik ukuran (10 x 33) cm,	M^2	316.921,00	350.268,20	359.421,90	371.443,90	380.300,00	
	Variasi/Border							
	38 Memasang 1 m^2 Lantai Mosaik ukuran (30 x 30) cm,	M^2	153.959,00	169.867,40	173.783,00	180.406,70	184.800,00	
	campuran spesi 1 PC ; 3 PP							
	39 Memasang 1 m^1 Plint Keramik ukuran (10 x 20) cm	M^1	26.051,30	28.617,40	29.232,30	30.709,70	31.300,00	
	40 Memasang 1 m^1 Plint Keramik ukuran (10 x 10) cm	M^1	25.588,80	28.162,40	28.779,80	29.729,70	30.700,00	
	41 Memasang 1 m^1 Plint Keramik ukuran (5 x 20) cm	M^1	22.410,10	24.725,00	25.320,85	26.186,35	26.900,00	
	42 Memasang 1 m^1 Plint Internal Cove Artistik ukuran	M^1	166.065,10	182.805,80	187.642,30	194.322,70	199.300,00	
	(5 x 5 x 20) cm							
	43 Memasang 1 m^2 Lantai Marmer ukuran (100 x 100) cm	M^2	819.792,00	902.075,00	926.279,00	959.296,50	983.800,00	
	44 Memasang 1 m^2 Lantai Karpet	M^2	189.243,95	208.168,30	213.838,75	221.403,50	227.100,00	
	45 Memasang 1 m^2 Underlayer	M^2	213.882,20	235.298,80	241.700,00	250.301,00	256.700,00	
	46 Memasang 1 m^2 Lantai Parquet	M^2	306.056,75	336.711,50	345.862,75	358.176,50	367.300,00	
	47 Memasang 1 m^2 Lantai Kayu (gymfloor)	M^2	306.056,75	336.711,50	345.862,75	358.176,50	367.300,00	
	48 Memasang 1 m^2 Dinding Porselen ukuran (11 x 11) cm	M^2	265.285,07	296.030,80	301.040,00	308.679,40	318.300,00	
	49 Memasang 1 m^2 Dinding Porselen ukuran (10 x 20) cm	M^2	231.003,00	256.938,80	261.608,50	268.745,40	277.200,00	
	50 Memasang 1 m^2 Dinding Porselen ukuran (20 x 20) cm	M^2	260.192,00	286.308,80	293.547,50	305.903,40	312.200,00	
	51 Memasang 1 m^2 Dinding Keramik Artistik ukuran	M^2	214.255,00	235.738,80	240.408,50	252.845,40	257.100,00	
	(10 x 20) cm							
	52 Memasang 1 m^2 Dinding Keramik Artistik ukuran	M^2	202.364,00	220.288,80	224.973,50	232.125,40	242.800,00	
	(5 x 20) cm							
	53 Memasang 1 m^2 Dinding Keramik ukuran (10 x 20) cm	M^2	214.255,00	235.738,80	240.408,50	252.845,40	257.100,00	
	54 Memasang 1 m^2 Dinding Keramik ukuran (20 x 20) cm	M^2	250.122,00	275.708,80	282.947,50	292.653,40	300.100,00	
	55 Memasang 1 m^2 Dinding Marmer ukuran (100 x 100) cm	M^2	1.002.667,00	1.103.389,00	1.132.844,70	1.173.339,80	1.203.200,00	
	56 Memasang 1 m^2 Dinding Bata Pelapis ukuran	M^2	257.273,00	283.496,00	288.713,50	303.202,50	308.700,00	
	(3 x 7 x 24)cm							
	57 Memasang 1 m^2 Dinding Batu Paras	M^2	269.505,00	296.825,00	304.343,00	315.523,50	323.400,00	
	58 Memasang 1 m^2 Dinding Batu Tempel Hitam	M^2	230.015,00	253.375,00	259.683,00	269.323,50	276.000,00	
	59 Memasang 1 m^2 Lantai Vinyl ukuran (30 x 30) cm KL I	M^2	585.275,25	644.405,50	661.179,25	684.371,50	702.300,00	
	60 Memasang 1 m^2 Wallpaper, lebar 50 cm	M^2	219.548,50	241.561,80	248.017,10	256.880,60	263.500,00	
	61 Memasang 1 m^2 Floor Hardener	M^2	200.792,20	220.878,80	227.145,00	235.186,00	241.000,00	
	62 Memasang 1 m^1 Plint Vinyl Karet ukuran (15 x 30) cm	M^1	134.554,80	148.015,20	152.134,00	157.524,00	161.500,00	
	dengan Perekat							
	63 Memasang 1 m^1 Plint Vinyl Kayu Kelas II ukuran	M^1	37.967,20	41.773,80	42.901,50	44.429,50	45.600,00	
	(2 x 10) cm							

IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota					Keterangan
			KUTAI TIMUR					
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14. Pekerjaan Pengecetan (SNI Rev. 2002)							
	1 Mengikis/Mengerok Permukaan Cat Tembok Lama	M^2	14.936,90	16.433,00	16.880,30	17.481,80	17.900,00	
	2 Mencuci Bidang Permukaan Tembok yang	M^2	15.731,90	17.308,00	17.780,30	18.411,80	18.900,00	
	Pernah di Cat							
	3 Mengerok Karat Cat Lama Permukaan Baja	M^2	15.731,90	17.308,00	17.780,30	18.411,80	18.900,00	
	dengan Cara Manual							
	4 Pengecetan Bidang Kayu Lama	M^2	38.065,15	41.871,50	43.004,80	44.551,30	45.700,00	
	5 Pengecetan Bidang Kayu Baru (1 lapis plamir),	M^2	45.491,50	50.026,20	51.400,20	53.229,40	54.600,00	
	1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup							
	6 Pengecetan Bidang Kayu Baru (1 lapis plamir),	M^2	51.197,50	56.299,20	57.844,20	59.907,40	61.400,00	
	1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup							
	7 Pelaburan Bidang Kayu dengan Teak Oil	M^2	30.050,80	33.071,80	33.950,80	35.165,20	36.100,00	
	8 Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	M^2	46.659,10	51.366,60	52.689,10	54.550,00	56.000,00	
	9 Pelaburan Bidang Kayu dengan Cat Residu dan Ter	M^2	19.043,80	20.936,00	21.510,60	22.288,60	22.900,00	
	10 Pelaburan Bidang Kayu dengan Vernis	M^2	44.106,15	48.529,90	49.835,95	51.620,70	52.900,00	
	11 Pengecetan Tembok Baru (1 lapis plamir,	M^2	40.220,26	44.262,32	45.445,81	47.067,96	48.300,00	
	1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)							
	12 Pengecetan Tembok Lama	M^2	28.614,99	31.493,78	32.331,79	33.487,94	34.300,00	
	(1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)							
	13 Melabur Tembok dengan Kalkarium	M^2	13.944,99	15.339,78	15.761,79	16.317,94	16.700,00	
	14 Melabur Tembok dengan Kapur Sirih	M^2	30.685,52	33.774,04	34.674,57	35.911,92	36.800,00	
	15 Melabur Tembok dengan Kapur Sirih	M^2	17.000,60	18.716,60	19.219,05	19.899,60	20.400,00	
	(untuk pemeliharaan)							
	16 Pemasangan Wallpaper	M^2	120.232,65	132.292,30	135.824,15	140.679,90	144.300,00	
	17 Pengecetan Permukaan Baja dengan Meni Besi	M^2	31.419,70	34.566,00	35.499,00	36.768,00	37.700,00	
	18 Pengecetan Permukaan Baja dengan	M^2	58.911,20	64.812,40	66.569,95	68.942,00	70.700,00	
	Meni Besi dan Perancah							
	19 Pengecetan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani),	M^2	21.879,00	24.063,60	24.726,00	25.608,60	26.300,00	
	Secara Manual Sistem 4 Lapis Cat Konvensional dengan							
	tebal 200 um							
	20 Pengecetan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani),	M^2	211.130,00	232.291,00	238.566,00	247.069,00	253.400,00	
	Secara Manual Sistem 3 Lapis Cat Konvensional dengan							
	tebal 200 um							
	21 Pengecetan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani),	M^2	21.879,00	24.063,60	24.726,00	25.608,60	26.300,00	
	Secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Mutakhir dengan							
	tebal 200 um							
	22 Pengecetan Permukaan Baja Lapis Seng (Galbani)	M^2	175.300,00	192.860,00	198.080,00	205.140,00	210.400,00	
	Secara Semprot (airless), Secara Manual Sistem							
	1 Lapis Cat Mutakhir dengan tebal 200 um							
IV.2	**PROGRAM BIDANG SUMBER DAYA AIR**							
	1. Sub Sektor Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air			1,10	1,13	1,17		
	1 Pemb. Pos AWLR Remote Sistem	Pos	152.466.630,00	167.713.290,00	172.287.290,00	178.385.960,00	182.960.000,00	
	2 Pemb. Station Klimatologi (remote Sistem) ET 106 ET	Pos	311.852.460,00	343.037.710,00	352.393.280,00	364.867.380,00	374.223.000,00	
	3 Hydrology Station / Cimel Enerco 402 AVK	Buah	523.854.580,00	576.240.040,00	591.955.680,00	612.909.860,00	628.625.500,00	
	4 Klimatology Station / Cimel Enerco 402 AVK	Buah	846.226.630,00	930.849.290,00	956.236.090,00	990.085.160,00	1.015.472.000,00	
	5 Automatic Water Level Recorder (AWLR)							
	- Complete set Recording Period Weekly	Buah	71.766.160,00	78.942.780,00	81.095.760,00	83.966.410,00	86.119.400,00	
	- Complete set Recording Period Monthly	Buah	71.766.160,00	78.942.780,00	81.095.760,00	83.966.410,00	86.119.400,00	
	6 Automatic Rain Recorder (ARR)							
	- Recording Period Daily	Buah	37.993.850,00	41.793.240,00	42.933.050,00	44.452.800,00	45.592.600,00	
	- Recording Period Weekly	Buah	37.993.850,00	41.793.240,00	42.933.050,00	44.452.800,00	45.592.600,00	
	- Recording Period Monthly	Buah	37.993.850,00	41.793.240,00	42.933.050,00	44.452.800,00	45.592.600,00	
	7 Staf Gauge (Pos Duga Air Biasa)	Buah	2.482.260,00	2.730.490,00	2.804.950,00	2.904.240,00	2.978.700,00	
	8 Stasiun Iklim Recording Period Daily	Buah	328.013.560,00	360.814.920,00	370.655.320,00	383.775.870,00	393.616.300,00	
	9 Echosounder Raytheon	Buah	207.239.180,00	227.963.100,00	234.180.270,00	242.469.840,00	248.687.000,00	
	10 Universal Current Meter Compleet	Buah	249.500.680,00	274.450.750,00	281.935.770,00	291.915.800,00	299.400.800,00	
	11 Digital Theodolite	Buah	283.994.430,00	312.393.870,00	320.913.710,00	332.273.480,00	340.793.300,00	
	12 Digital Planimeter	Buah	15.466.220,00	17.012.840,00	17.476.830,00	18.095.480,00	18.559.500,00	
	13 Total Station	Buah	267.207.350,00	293.928.090,00	301.944.310,00	312.632.600,00	320.648.800,00	
	14 Pemb. Bendungan / Embung / Bendali	M^3	75.220,00	82.740,00	85.000,00	88.010,00	90.300,00	
	15 Bendung Karet	M^1	313.829.190,00	345.212.110,00	354.626.980,00	367.180.150,00	376.595.000,00	
	16 Normalisasi Alur Sungai (Labar 40 M')	M^1	7.467.590,00	8.214.350,00	8.438.380,00	8.737.080,00	8.961.100,00	
	17 Normalisasi Alur Sungai (Labar 18 M')	M^1	3.036.720,00	3.340.390,00	3.431.490,00	3.552.960,00	3.644.100,00	
	18 Pembangunan Kanal Lebar atas 25 M'	M^1	5.766.790,00	6.343.470,00	6.516.470,00	6.747.140,00	6.920.100,00	
	19 Tanggul Banjir (Kiri + Kanan) Lebar Atas 3 M'	M^1	1.343.220,00	1.477.540,00	1.517.840,00	1.571.570,00	1.611.900,00	
	20 Tanggul Banjir (Kiri + Kanan) Lebar Atas 6 M'	M^1	6.907.970,00	7.598.770,00	7.806.010,00	8.082.320,00	8.289.600,00	
	21 Perkuatan Tebing Sheet Pile Beton	M^1	45.091.260,00	49.600.390,00	50.953.120,00	52.756.770,00	54.109.500,00	
	22 Perkuatan tebing Pasangan Batu	M^1	2.225.900,00	2.448.490,00	2.515.270,00	2.604.300,00	2.671.100,00	
	23 Pengadaan Sheet Pile W 350	M^1	2.634.800,00	2.898.280,00	2.977.320,00	3.082.720,00	3.161.800,00	
	24 Pengadaan Tiang Pancang dia. 400	M^1	1.436.440,00	1.580.080,00	1.623.180,00	1.680.630,00	1.723.700,00	
	25 Sudetan	M^1	16.861.590,00	18.547.750,00	19.053.600,00	19.728.060,00	20.233.900,00	
	26 Parapet + Uning ABM	M^1	17.923.120,00	19.715.430,00	20.253.130,00	20.970.050,00	21.507.700,00	
	27 Parapet + Turap Dangkal	M^1	31.580.950,00	34.739.050,00	35.686.470,00	36.949.710,00	37.897.100,00	
	28 Krib Beton	Unit	173.111.490,00	190.422.640,00	195.615.980,00	202.540.440,00	207.733.800,00	
	29 Operasi & Pemeliharaan Sungai	KM	28.725.090,00	31.597.600,00	32.459.350,00	33.608.360,00	34.470.100,00	
	30 Operasi & Pemeliharaan Waduk	HA	31.164.030,00	34.280.430,00	35.215.350,00	36.461.920,00	37.396.800,00	
	31 Operasi & Pemeliharaan Danau	HA	29.323.990,00	32.256.390,00	33.136.110,00	34.309.070,00	35.188.800,00	
	32 Pengukuran & Detail Desain Pantai	KM	287.820,00	316.600,00	325.240,00	336.750,00	345.400,00	
	33 Pengukuran Genangan	HA	139.280,00	153.210,00	157.390,00	162.960,00	167.100,00	
	34 Pembangunan Embung :			-	-	-		
	- Kapasitas tampung kurang dari 100 ribu m3	M^3	13.960,00	15.360,00	15.770,00	16.330,00	16.800,00	
	- Kapasitas tampung (100 - 500) ribu m3	M^3	11.580,00	12.740,00	13.090,00	13.550,00	13.900,00	
	35 Pembangunan Bendungan Type Urugan :							
	- Kapasitas tampung lebih dari 500 juta m3	M^3	4.110,00	4.520,00	4.640,00	4.810,00	4.900,00	
	- Kapasitas tampung (200 - 500) juta m3	M^3	5.100,00	5.610,00	5.760,00	5.970,00	6.100,00	
	- Kapasitas tampung (50 - 200) juta m3	M^3	8.360,00	9.200,00	9.450,00	9.780,00	10.000,00	
	- Kapasitas tampung (5 - 50) juta m3	M^3	11.760,00	12.940,00	13.290,00	13.760,00	14.100,00	
	- Kapasitas tampung (0,5 - 5) juta m3	M^3	15.590,00	17.150,00	17.620,00	18.240,00	18.700,00	

IV. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Pokok Kegiatan	Satuan	Satuan Harga di Kabupaten / Kota					Keterangan
			KUTAI TIMUR					
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Sub Sektor Irigasi dan Rawa							
	1 Master Plan	Ha	461.260,00	507.390,00	521.220,00	539.670,00	553.500,00	
	2 Study Kelayakan	Ha	498.690,00	548.560,00	563.520,00	583.470,00	598.400,00	
	3 Studi Identifikasi	Ha	422.640,00	464.900,00	477.580,00	494.490,00	507.200,00	
	4 Studi Pengenalan	Ha	500.010,00	550.010,00	565.010,00	585.010,00	600.000,00	
	5 Pengukuran Detail Desain							
	- Jaringan Irigasi	Ha	758.250,00	834.080,00	856.820,00	887.150,00	909.900,00	
	- Jaringan Utama	Ha	698.850,00	768.740,00	789.700,00	817.650,00	838.600,00	
	6 SID							
	- Jaringan Tata Air Rawa 500 Ha	Ha	1.699.780,00	1.869.760,00	1.920.750,00	1.988.740,00	2.039.700,00	
	- Jaringan Tata Air Rawa 1000 Ha	Ha	1.136.190,00	1.249.810,00	1.283.890,00	1.329.340,00	1.363.400,00	
	- Jaringan Tata Air Rawa 2000 Ha	Ha	760.470,00	836.520,00	859.330,00	889.750,00	912.600,00	
	- Jaringan Tata Air Rawa 5000 Ha	Ha	470.410,00	517.450,00	531.560,00	550.380,00	564.500,00	
	7 Pengukuran Geolistrik							
	- Jaringan Tata Air Rawa 500 Ha	Ha	1.618.620,00	1.780.480,00	1.829.040,00	1.893.790,00	1.942.300,00	
	- Jaringan Tata Air Rawa 1000 Ha	Ha	1.076.080,00	1.183.690,00	1.215.970,00	1.259.010,00	1.291.300,00	
	- Jaringan Tata Air Rawa 2000 Ha	Ha	719.890,00	791.880,00	813.480,00	842.270,00	863.900,00	
	- Jaringan Tata Air Rawa 5000 Ha	Ha	450.870,00	495.960,00	509.480,00	527.520,00	541.000,00	
	8 SID Geolistrik	Ha	677.810,00	745.590,00	765.930,00	793.040,00	813.400,00	
	9 Pengukuran Geolistrik	Titik	2.473.770,00	2.721.150,00	2.795.360,00	2.894.310,00	2.968.500,00	
	10 Studi Geolistrik	Ha	350.180,00	385.200,00	395.700,00	409.710,00	420.200,00	
	11 Pekerjaan Tanah :							
	- Tebas Tebang Pembersihan	M^2	4.620,00	5.080,00	5.220,00	5.410,00	5.500,00	
	- Urugan Kembali	M^3	30.100,00	33.110,00	34.010,00	35.220,00	36.100,00	
	- Timbunan Tanah (manual)	M^3	61.500,00	67.650,00	69.500,00	71.960,00	73.800,00	
	- Timbunan Tanah (alat)	M^3	68.110,00	74.920,00	76.960,00	79.690,00	81.700,00	
	- Timbunan Tanah (pilihan)	M^3	109.920,00	120.910,00	124.210,00	128.610,00	131.900,00	
	- Galian Tanah (alat)	M^3	64.350,00	70.790,00	72.720,00	75.290,00	77.200,00	
	- Galian Tanah (manual)	M^3	64.670,00	71.140,00	73.080,00	75.660,00	77.600,00	
	12 Pekerjaan Struktur / Pasangan :							
	- Pasangan Batu 1 Pc : 4 Psr	M^3	835.780,00	919.360,00	944.430,00	977.860,00	1.002.900,00	
	- Plesteran Camp. 1 Pc : 2 Psr	M^2	62.590,00	68.850,00	70.730,00	73.230,00	75.100,00	
	- Plesteran Camp. 1 Pc : 3 Psr	M^2	71.500,00	78.650,00	80.800,00	83.660,00	85.800,00	
	- Pekerjaan Acian	M^2	24.050,00	26.460,00	27.180,00	28.140,00	28.900,00	
	- Pekerjaan Kayu Ulin	M^3	5.343.460,00	5.877.810,00	6.038.110,00	6.251.850,00	6.412.200,00	
	- Pancang Kayu Ulin 10/10 - 4 meter	Batang	213.440,00	234.780,00	241.190,00	249.720,00	256.100,00	
	- Beton Struktur BO (lantai kerja)	M^3	1.004.370,00	1.104.810,00	1.134.940,00	1.175.110,00	1.205.200,00	
	- Beton Cyclope	M^3	984.550,00	1.083.010,00	1.112.540,00	1.151.920,00	1.181.500,00	
	- Beton Struktur K-175	M^3	1.083.510,00	1.191.860,00	1.224.370,00	1.267.710,00	1.300.200,00	
	- Beton Struktur K-225	M^3	1.413.980,00	1.555.380,00	1.597.800,00	1.654.360,00	1.696.800,00	
	- Beton Struktur K-300	M^3	1.571.210,00	1.728.330,00	1.775.470,00	1.838.320,00	1.885.500,00	
	- Begesting Non Ekspose (tinggi < 2,5 m)	M^2	126.160,00	138.780,00	142.560,00	147.610,00	151.400,00	
	- Begesting Ekspose (tinggi > 2,5 m)	M^2	139.270,00	153.200,00	157.380,00	162.950,00	167.100,00	
	- Bvegesting Non Ekspose (tinggi > 2,5 m)	M^2	252.790,00	278.070,00	285.650,00	295.760,00	303.300,00	
	- Begesting Ekspose (tinggi > 2,5 m)	M^2	257.570,00	283.330,00	291.050,00	301.360,00	309.100,00	
	- Pembesian	kg	22.760,00	25.040,00	25.720,00	26.630,00	27.300,00	
	- Siaran	M^2	32.210,00	35.430,00	36.400,00	37.690,00	38.700,00	
	- Waterstop Rubber PVC L= 32 cm'	M^1	286.520,00	315.170,00	323.770,00	335.230,00	343.800,00	
	- Joint Sealent	M^1	17.300,00	19.030,00	19.550,00	20.240,00	20.800,00	
	- Dowel Bar	Buah	60.640,00	66.700,00	68.520,00	70.950,00	72.800,00	
	13 Pekerjaan Penyiapan Lahan Berpengairan							
	- Tebas Tebang Pembersihan	Ha	39.263.260,00	43.189.590,00	44.367.480,00	45.938.010,00	47.115.900,00	
	14 Pekerjaan Saluran Terbuka dengan Lining :							
	- Lebar 1 - 2 m, Tinggi 0,5 - 1,0 m	M^1	1.712.230,00	1.883.450,00	1.934.820,00	2.003.310,00	2.054.700,00	
	- Lebar 2 - 3 m, Tinggi 1,0 - 1,5 m, Q = 3 m3/dt	M^1	2.222.680,00	2.444.950,00	2.511.630,00	2.600.540,00	2.667.200,00	
	- Lebar 3 - 4 m, Tinggi 1,5 - 2,0 m, Q = 7 m3/dt	M^1	3.720.270,00	4.092.300,00	4.203.910,00	4.352.720,00	4.464.300,00	
	- Lebar 4 - 5 m, Tinggi 2,0 - 2,5 m, Q = 10 m3/dt	M^1	8.265.950,00	9.092.550,00	9.340.520,00	9.671.160,00	9.919.100,00	
	15 Biaya Konstruksi Jaringan Rawa :							
	- Pengukuran Uitzet	M^1	3.520,00	3.870,00	3.980,00	4.120,00	4.200,00	
	- Tebas Tebang Pembersihan	M^2	3.900,00	4.290,00	4.410,00	4.560,00	4.700,00	
	- Galian Tanah dengan Alat	M^3	40.000,00	44.000,00	45.200,00	46.800,00	48.000,00	
	- Galian Tanah dengan Tenaga Manusia	M^3	51.000,00	56.100,00	57.630,00	59.670,00	61.200,00	
	- Pintu Air Konstruksi Beton Bertulang	Buah	203.535.600,00	223.889.160,00	229.995.230,00	238.136.650,00	244.242.700,00	
	- Pintu Air Ferrocement	Buah	37.589.680,00	41.348.650,00	42.476.340,00	43.979.930,00	45.107.600,00	
	- Pintu Air Type I	Buah	133.567.020,00	146.923.720,00	150.930.730,00	156.273.410,00	160.280.400,00	
	- Pintu Sorong	Buah	4.294.000,00	4.723.400,00	4.852.220,00	5.023.980,00	5.152.800,00	
	- Jembatan Kayu (Lb = 4 m : Pj = 10 m)	Buah	59.187.640,00	65.106.400,00	66.882.030,00	69.249.540,00	71.025.200,00	
	- Jembatan Kayu (Lb = 3 m : Pj = 10 m)	Buah	32.205.000,00	35.425.500,00	36.391.650,00	37.679.850,00	38.646.000,00	
	- Jalan Usaha Tani	M^1	158.710,00	174.580,00	179.340,00	185.690,00	190.500,00	
	- Rumah Guru (Type 36)	Buah	50.251.390,00	55.276.530,00	56.784.070,00	58.794.130,00	60.301.700,00	
	- Pagar BRC Type 1,75 m	M^1	943.610,00	1.037.970,00	1.066.280,00	1.104.020,00	1.132.300,00	
	- Pagar BRC Type 1,90 m	M^1	990.840,00	1.089.920,00	1.119.650,00	1.159.280,00	1.189.000,00	